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Do wszystkich Wykonawców 

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na zadanie  

„Remont części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu” 

 

Wniosek nr 1 z dnia 16.07.2025 r. 

 

1. Czy istnieje możliwość przedłużenia wykonania prac do 28.02.2026 r.? 

Zamawiający realizuje zadanie w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2025, który zakłada ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac), 

rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenie wniosku o płatność  

w terminie do 31 października 2025 r. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

przedłużenia terminu wykonania prac.  
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